

নথি নং-NBR/IT/AWIP/GENERATOR/2014/৬০৭

তারিখ : ০৬/১২/২০১৪

জেনারেটর ক্রয়/সরবরাহ সংক্রান্ত সংশোধনী


এ বিষয়ে গত ২৬/১১/২০১৪ তারিখ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে [www.nbr-bd.org and www.customs.gov.bd] বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত দরপত্র শিডিলের সেকশন-৮ এ নিচের ড্রইং-৩টি দরপত্র শিডিউলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হলো।

- ০২। এছাড়াও Supply, Installation, Testing and Commissioning of 20 Units Various Type Generator & All Civil works including electrical works and required infrastructures As specified at Technical [Section-6], [Section-7] and [Section-8] এর পরিবর্তে Supply, Installation, Testing and Commissioning of 18 Units Various Type Generator & All Civil works including electrical works and required infrastructures As specified at Technical [Section-6], [Section-7] and [Section-8] পড়িতে হবে।

- ৩। সেকশন-৭ এর অংশ হিসেবে স্পেসিয়াস পার্টস এর তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১.	Fuel Oil Filter	২টি [প্রতিটির জন্য]
০২.	Air Filter	২টি [প্রতিটির জন্য]
০৩.	Lubricating Oil Filter	২টি [প্রতিটির জন্য]


- ০৪। সেকশন-৬ এর বর্ণনা আংশিক সংশোধন করা হলো।
- ০৫। ট্রেজারী চালানের কোড : ৭-১১০৭-০০০১-২৬৮১।
- ০৬। ইহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারী করা হলো।


নুসরাত জাহান
(দ্বিতীয় সচিব শৃঙ্খ : NSW & ICT)


ও
উপ-প্রকল্প পরিচালক
এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড কর্মসূচী
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।




30 KVA generator room





60 KVA generator room





200 KVA generator room



CONCRETE BUILDING OF ASYCUDA WORLD PROJECT NATIONAL BOARD OF REVENUE






Lintel Reinf. details



Porch Reinf. details



Foundation details



SECTION 6 - SCHEDULE OF REQUIREMENTS

Note: Bidder needs to quote each service mentioned above separately.

Item No.	Description of Item	Unit of Supply	Quantity of Units required	Point of Delivery	Completion Date Required
1	2	3	4	5	6
1	Generator Installation & All Civil works including electrical works and required infrastructures As specified at Technical Section-7	Number	EACH STATION 01 unit 30 kva WITH ALL REQUIRED CABLE AND OTHER NECESSARY WORKS FOR RUNNING THE GENERATOR.	Banglaband LC Station, Panchagar	March 2015
2	-do-	Number		Hili LC Station, Joypurhat	March, 2015
3	-do-	Number		Burimari LC Station, Rangpur	March, 2015
4	-do-	Number		Bhomra LC Station, Satkhira	March, 2015
5	-do-	Number		Dorshona LC Station, Kustia	March, 2015
6	-do-	Number		Teknaf LC Station Cox'z Bazar	March, 2015
7	-do-	Number		Akhaura LC Station, Bbaria	March, 2015
8	-do-	Number		Tamabil LC Station, Sylhet	March, 2015
9	-do-	Number		Sonamashjid LC Station, Rajshahi	March, 2015



10	_do-	Number		GobraKura LC Station,Mymensing	March, 2015
11	-do-	Number		Shewla LC Station,Sylhet	March, 2015
12	-do-	Number		Borchora LC Station,Sylhet	March, 2015
13	-do-	Number		BibirBazar LC Station,Sylhet	March, 2015
14	-do-	Number		Bilonia LC Station,Feni	March, 2015
15	-do	Number	01 unit 60 kva WITH ALL REQUIRED CABLE AND OTHER NECESSARY WORKS FOR RUNNING THE GENERATOR.	Custom House Dhaka	March, 2015
16	-do	Number	01 unit 60 kva WITH ALL REQUIRED CABLE AND OTHER NECESSARY WORKS FOR RUNNING THE GENERATOR.	Pangaon Custom House Dhaka	March, 2015
17	-do-	Number	02 unit 200 kva WITH ALL REQUIRED CABLE AND OTHER NECESSARY WORKS FOR RUNNING THE GENERATOR.	Benapole Custom House,Jessore & Mongla Custom House Khalishpur, Khulna.	March, 2015

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১. দরদাতাগণ নিজ খরচে/উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট শুদ্ধ স্টেশনসমূহ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সকল কাজের দর একত্রিত করে দর দাখিল করবেন।

